

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

2ª FASE URBANIZACIÓN M.I. N-435

Nº OBRA: 30/2017/DO

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--------|-------------|---------|--------|----------|---------|
|--------|-------------|---------|--------|----------|---------|

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

| | | | | | |
|------------------|-----------|---|-------|------|-------------|
| U02CZR010 | m3 | RELLENO LOCALIZADO ZANJAS Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. | | | |
| O01A070 | 0.120 h. | Peón ordinario | 12.77 | 1.53 | |
| M08CA110 | 0.015 h. | Cisterna agua s/camión 10.000 l. | 28.80 | 0.43 | |
| M05PN010 | 0.015 h. | Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 | 40.33 | 0.60 | |
| M08RL010 | 0.120 h. | Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man | 5.64 | 0.68 | |
| | | Mano de obra | | | 1.53 |
| | | Maquinaria..... | | | 1.71 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 3.24 |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | |
|------------------|-----------|--|--------|------|-------------|
| U02CAD040 | m3 | DESMONTE TERRENO S/CLASIF. Desmonte en terreno sin clasificar a cielo abierto, con de medios mecánicos incluso empleo de compresor y explosivos en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación. | | | |
| O01A020 | 0.010 h. | Capataz | 13.62 | 0.14 | |
| O01A030 | 0.020 h. | Oficial primera | 13.42 | 0.27 | |
| O01A070 | 0.020 h. | Peón ordinario | 12.77 | 0.26 | |
| M05EC040 | 0.010 h. | Excav.hidr.cadenas 310 CV | 88.55 | 0.89 | |
| M06VF120 | 0.010 h. | V.P.martillo en fondo hydr.150mm | 217.17 | 2.17 | |
| P01XG020 | 0.015 kg | Goma-2 D=55 mm. | 3.34 | 0.05 | |
| P01XN010 | 0.035 kg | Nagolita a granel | 1.23 | 0.04 | |
| P01XD010 | 0.010 ud | Detonador eléctrico | 1.30 | 0.01 | |
| P01XC030 | 0.150 m. | Hilo de conexión | 0.11 | 0.02 | |
| P01XC010 | 0.010 m. | Cordón detonante 12 gr. | 0.49 | 0.00 | |
| M05PN030 | 0.010 h. | Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3 | 68.16 | 0.68 | |
| M07CB030 | 0.010 h. | Camión basculante 6x4 20 t. | 38.83 | 0.39 | |
| | | Mano de obra | | | 0.67 |
| | | Maquinaria..... | | | 4.13 |
| | | Materiales..... | | | 0.12 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 4.92 |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | |
|------------------|-----------|---|-------|------|-------------|
| U02CAB010 | m2 | DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes. | | | |
| O01A020 | 0.006 h. | Capataz | 13.62 | 0.08 | |
| M05PC020 | 0.006 h. | Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3 | 50.15 | 0.30 | |
| | | Mano de obra | | | 0.08 |
| | | Maquinaria..... | | | 0.30 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 0.38 |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | |
|------------------|-----------|---|-------|--------|--|
| U02CZE130 | m3 | EX.ROCA MEDIA CTO.EXPANS.P=40cm D=46mm Excavación en roca media con cementos expansivos, para aquellos casos de pequeño volumen o problemas de accesibilidad de la maquinaria y/o vibraciones/acústicos imposibiliten o desaconsejen el uso de explosivos o martillos hidráulicos, así como la espera para obtener la autorización administrativa, tipo B.D.C. CEX Broke o equivalente, para una tensión de trabajo de hasta 9.000 Tm/m2, aplicado (amasado con agua en proporción de 2,5-2,7 Litros/10kg) sobre taladros de diámetro 46mm. hasta una profundidad aproximada de 2m. cada 40 cm. por vertido directo siempre que la operación sea inferior a 10 minutos, y con un tiempo de fraguado dependiente de la temperatura +10º a +30º hace que se alcancen los objetivos en 10 horas, de +5º a +20º en 25 horas y de 0º a +5º los resultados se obtienen después de las 50 horas. Medido el volumen teórico excavado. Incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. | | | |
| P01DW060 | 5.063 kg | CBA expansivo 9000 Tm/m2 | 20.26 | 102.58 | |
| P01DW010 | 0.169 m3 | Agua | 0.91 | 0.15 | |
| M06B010 | 0.744 h. | Barrenadora a rotación con agua | 27.48 | 20.45 | |
| M10TS010 | 0.744 h. | Grupo electrógeno STD 5 KVAs | 3.43 | 2.55 | |
| O01A060 | 1.063 h. | Peón especializado | 12.91 | 13.72 | |
| O01A070 | 1.063 h. | Peón ordinario | 12.77 | 13.57 | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

2ª FASE URBANIZACIÓN M.I. N-435

Nº OBRA: 30/2017/DO

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|----------|-------------|-------------------------------|--------|----------|---------|
| M05PN010 | 0.532 h. | Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 | 40.33 | 21.46 | |
| M07CB020 | 1.063 h. | Camión basculante 4x4 14 t. | 36.65 | 38.96 | |
| M07N070 | 0.100 m3 | Canon de tierras a vertedero | 0.31 | 0.03 | |

| | |
|--------------------|--------|
| Mano de obra | 27.29 |
| Maquinaria..... | 83.42 |
| Materiales..... | 102.73 |
| Otros..... | 0.03 |

TOTAL PARTIDA 213.47

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02CZE050 m3 EXC.ZANJA Y/O PO.ROCA MED.MECÁN.
Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

| | | | | | |
|----------|----------|------------------------------------|-------|-------|--|
| O01A020 | 0.025 h. | Capataz | 13.62 | 0.34 | |
| O01A070 | 0.400 h. | Peón ordinario | 12.77 | 5.11 | |
| M05EC020 | 0.400 h. | Excav.hidr.cadenas 135 CV | 54.98 | 21.99 | |
| M06MR230 | 0.025 h. | Martillo rompedor hidrául. 600 kg. | 8.37 | 0.21 | |
| M07CB020 | 0.400 h. | Camión basculante 4x4 14 t. | 36.65 | 14.66 | |
| M07N070 | 0.100 m3 | Canon de tierras a vertedero | 0.31 | 0.03 | |
| M05PN010 | 0.200 h. | Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 | 40.33 | 8.07 | |

| | |
|--------------------|-------|
| Mano de obra | 5.45 |
| Maquinaria..... | 44.93 |
| Otros..... | 0.03 |

TOTAL PARTIDA 50.41

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U02CZE030 m3 EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS.
Excavación en zanja y o pozo en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

| | | | | | |
|----------|----------|------------------------------------|-------|------|--|
| O01A020 | 0.050 h. | Capataz | 13.62 | 0.68 | |
| O01A070 | 0.050 h. | Peón ordinario | 12.77 | 0.64 | |
| M05EC020 | 0.050 h. | Excav.hidr.cadenas 135 CV | 54.98 | 2.75 | |
| M06MR230 | 0.050 h. | Martillo rompedor hidrául. 600 kg. | 8.37 | 0.42 | |
| M07CB020 | 0.050 h. | Camión basculante 4x4 14 t. | 36.65 | 1.83 | |
| M07N070 | 0.100 m3 | Canon de tierras a vertedero | 0.31 | 0.03 | |
| M05PN010 | 0.025 h. | Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 | 40.33 | 1.01 | |

| | |
|--------------------|------|
| Mano de obra | 1.32 |
| Maquinaria..... | 6.01 |
| Otros..... | 0.03 |

TOTAL PARTIDA 7.36

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U02CTR060 m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. >10km.
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga. Considerando un coeficiente de esponjamiento de un 12 %.

| | | | | | |
|----------|----------|-----------------------------|-------|------|--|
| M07CB030 | 0.117 h. | Camión basculante 6x4 20 t. | 38.83 | 4.54 | |
| M07N050 | 1.000 m3 | Canon de tierra a vertedero | 0.31 | 0.31 | |

| | |
|-----------------|------|
| Maquinaria..... | 4.85 |
|-----------------|------|

TOTAL PARTIDA 4.85

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAPÍTULO CAPÍTULO 2 URBANIZACIÓN MARGEN IZQUIERDA N-435 (a)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

2ª FASE URBANIZACIÓN M.I. N-435

Nº OBRA: 30/2017/DO

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--------|-------------|---------|--------|----------|---------|
|--------|-------------|---------|--------|----------|---------|

SUBCAPÍTULO SUBCAP.2.1 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES

| | | | | | |
|-----------|----------|---|-------|-------|--------------|
| U14OEB050 | m. | T.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=400 Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro nominal de 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. | | | |
| O01A030 | 0.300 h. | Oficial primera | 13.42 | 4.03 | |
| O01A060 | 0.300 h. | Peón especializado | 12.91 | 3.87 | |
| M05EN020 | 0.166 h. | Excav.hidr.neumáticos 84 CV | 44.50 | 7.39 | |
| P01AA030 | 0.474 m3 | Arena de río 0/5 mm. | 13.63 | 6.46 | |
| P02TP240 | 1.000 m. | Tubo saneam. P.E.A.D. corrugado copa pegar Dn=400 mm | 45.00 | 45.00 | |
| P02TW070 | 0.010 kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6.90 | 0.07 | |
| | | Mano de obra | | | 7.90 |
| | | Maquinaria..... | | | 7.39 |
| | | Materiales..... | | | 51.53 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 66.82 |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | |
|-----------|----------|---|-------|-------|--------------|
| U14OEB070 | m. | T.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=630 Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro nominal de 630 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. | | | |
| O01A030 | 0.400 h. | Oficial primera | 13.42 | 5.37 | |
| O01A060 | 0.400 h. | Peón especializado | 12.91 | 5.16 | |
| M05RN020 | 0.200 h. | Retrocargadora neum. 75 CV | 38.57 | 7.71 | |
| P01AA030 | 0.677 m3 | Arena de río 0/5 mm. | 13.63 | 9.23 | |
| P02TP260 | 1.000 m. | Tubo saneam. P.E.AD. corrugado con copa pegar DN=630 mm | 65.00 | 65.00 | |
| P02TW070 | 0.016 kg | Lubricante tubos PVC j.elástica | 6.90 | 0.11 | |
| | | Mano de obra | | | 10.53 |
| | | Maquinaria..... | | | 7.71 |
| | | Materiales..... | | | 74.34 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 92.58 |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | |
|-----------|----------|--|-------|-------|---------------|
| U14ZLR010 | ud | POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m. Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. | | | |
| O01A030 | 6.000 h. | Oficial primera | 13.42 | 80.52 | |
| O01A070 | 3.000 h. | Peón ordinario | 12.77 | 38.31 | |
| P01HC070 | 0.453 m3 | Hormigón HA-25/P/40/l central | 59.57 | 26.99 | |
| P03AM070 | 2.270 m2 | ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2) | 1.64 | 3.72 | |
| P01LT020 | 0.680 ud | Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 | 0.11 | 0.07 | |
| A01MA050 | 0.370 m3 | MORTERO CEMENTO M-5 | 69.34 | 25.66 | |
| A01MA020 | 0.104 m3 | MORTERO CEMENTO M-15 | 83.91 | 8.73 | |
| P02PW010 | 4.000 ud | Pates PP 30x25 | 7.78 | 31.12 | |
| P02AC380 | 1.000 ud | Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60 | 65.55 | 65.55 | |
| | | Mano de obra | | | 129.12 |
| | | Maquinaria..... | | | 0.44 |
| | | Materiales..... | | | 151.10 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 280.67 |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

2ª FASE URBANIZACIÓN M.I. N-435

Nº OBRA: 30/2017/DO

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------|-------------|--|--------|----------|---------|
| U14ZLS320 | ud | POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=1,50m. Pozo de resalto circular de 110 cm. de diámetro interior y de 1,50 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm., i/formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. | | | |
| O01A030 | 6.800 h. | Oficial primera | 13.42 | 91.26 | |
| O01A070 | 4.500 h. | Peón ordinario | 12.77 | 57.47 | |
| P01HC070 | 0.453 m3 | Hormigón HA-25/P/40/I central | 59.57 | 26.99 | |
| P03AM070 | 2.270 m2 | ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2) | 1.64 | 3.72 | |
| P01LT020 | 0.680 ud | Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 | 0.11 | 0.07 | |
| A01MA050 | 0.370 m3 | MORTERO CEMENTO M-5 | 69.34 | 25.66 | |
| A01MA020 | 0.104 m3 | MORTERO CEMENTO M-15 | 83.91 | 8.73 | |
| P02TP880 | 1.000 m. | Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm | 30.42 | 30.42 | |
| P02PW010 | 4.000 ud | Pates PP 30x25 | 7.78 | 31.12 | |
| P02AC380 | 1.000 ud | Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60 | 65.55 | 65.55 | |

| | |
|--------------------|--------|
| Mano de obra | 159.02 |
| Maquinaria..... | 0.44 |
| Materiales..... | 181.52 |

TOTAL PARTIDA 340.99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | |
|----------|----|--|--|--|--|
| U04AC010 | m2 | SOLERA HORMIG.HM-15/P/20 e=10cm Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-15/P/20, de central, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. En fondo de zanja de red de saneamiento para conseguir una pendiente del 2 por mil. | | | |
|----------|----|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------|----------|---|-------|------|--|
| O01A030 | 0.060 h. | Oficial primera | 13.42 | 0.81 | |
| O01A070 | 0.060 h. | Peón ordinario | 12.77 | 0.77 | |
| P01HD150 | 0.100 m3 | Horm.elem. no resist.HM-15/P/20 central | 49.69 | 4.97 | |

| | |
|--------------------|------|
| Mano de obra | 1.58 |
| Materiales..... | 4.97 |

TOTAL PARTIDA 6.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 3 GESTIÓN DE RESIDUOS

| | | | | | |
|---------|---|---|--|--|--|
| GESTIÓN | u | GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA Ud. de obra que incluye los costes derivados del tratamiento y recepción de los residuos de obra y demolición en centro de tratamiento autorizado por la junta de Extremadura para tal fin. | | | |
|---------|---|---|--|--|--|

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 2,052.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 4 CARTELERÍA Y PARTIDA ALZADA

| | | | | | |
|---------|----|--|--|--|--|
| U05VOCH | ud | CARTEL DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA PLAN DINAMIZA DE DIPUTACIÓN DE BADAJOZ La señal de obra a colocar PLAN DINAMIZA se compone de dos patas con perfil de IPN formado por chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, protegida con una capa de imprimación antioxidante y tratamientos anticorrosión y antivandálicos. Para inversiones superiores a 100.000 €, tendrá las medidas según cartelería Dinamiza, que será 2,7 mts. de cartel de chapa, una altura libre al suelo de 0,9 mts y una anchura total de cartel de 1,80 metros.Totalmente colocado e instalado en lugar visible de la obra y Las vallas y/o placas deberán colocarse en el momento del inicio de las actuaciones afectadas por las ayudas y deben permanecer como mínimo uno año desde su colocación. | | | |
|---------|----|--|--|--|--|

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

2ª FASE URBANIZACIÓN M.I. N-435

Nº OBRA: 30/2017/DO

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|-------------|---|--------|----------|---------------|
| cartel | 1.000 | | 250.00 | 250.00 | |
| | | Otros..... | | | 250.00 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 250.00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS | | | | | |
| U16B1 | ud | PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS EN LA RED | | | |
| | | Partida alzada para asumir los imprevistos en la obra, que puedan afectar a cualquier otro servicio, como telefonía, alumbrado etc... | | | |
| U16B010 | 1.000 ud | P.A.ABONO A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS | 500.00 | 500.00 | |
| | | Otros..... | | | 500.00 |
| | | TOTAL PARTIDA | | | 500.00 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS | | | | | |